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מובהר ומודגש בזאת, כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד 

 מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז.
נענו, וכן הצעות שונות "לשיפורים"  תשומת לב המציעים מופנית לכך, כי שאלות הבהרה שלא

 במסמכי המכרז והחוזה אשר לא נענו, משמעותם כי תנאי המכרז והחוזה נותרו ללא שינוי.
 

המכרז הוצג לקבלנים באופן מפורט בישיבה, בהתאם למסמכים, לכתבי כמויות, הפרטים   .1
 , המכרז מחולק לשני פרוייקטים נפרדים: והמפרטים

 ולל עבודות שיקום זמניות לתחנה הקיימת.  הקמת תחנת שאיבה כ  -
 הנחת קווי ביוב.  -

 

 הוצגו למשתתפים בהתאם לנוסח שבמסמכי המכרז. - תנאי סף להשתתפות במכרז  .2
 

 

 צו התחלת עבודה. שיינקב ביום החודש מ 18תקופת הביצוע  .3
 

 
לכל אורך תקופת הביצוע, יבצע הקבלן את כל הפעולות הנדרשות, כדי להימנע ממטרדים  .4

שלא לצורך, כל הפעולות שינקוט הקבלן, יהיו ללא כל תוספת מחיר ועל הקבלן לכלול אותם 
 במחירי היחידה השונים.  

 
גם  ,תהקבלן יידרש, לכלול במחירי היחידה השונים את ביצוע כל הפעולות והעבודות הנדרשו .5

 בשעות בלתי מקובלות וזאת  ללא כל תוספת מחיר, מעבר למחירי היחידה. 
 

הובהר והוצג למשתתפים בסיור כי בפרוייקט זה ישנה עבודה בתחום דרך של נתיבי ישראל,  .6
 ידרש להוציא ולפעול לפי כתב הרשאה מטעמם.יהקבלן ו

 
תשתיות לאומית, כפי הובהר והוצג למשתתפים בסיור כי אתר העבודה סמוך לרצועת  .7

שמופיע בתוכניות, וכי תשתיות אלה עלולות להטיל מגבלות שונות על אופן ביצוע העבודה. 
 על המציע לקחת את הדבר בחשבון בהצעתו.

 
הובהר והוצג למשתתפים בסיור כי מועד ביצוע העבודות בשטחים חקלאיים עלול להיות  .8

לקות, וכן בקשר לעבודה בחורף. על כפוף למגבלות שונות בהתאם לעיבוד החקלאי של הח
 הקבלן לקחת את המגבלות בחשבון בהצעתו.

 
הובהר כי בתכולת עבודות ביצוע קוי הביוב ישנם מקטעים שלא יבוצעו בשלב זה מטעמי  .9

החברה שומרת על זכותה לדרוש מהקבלן לבצע את המקטעים הללו, ככל ויתקבל  .תקציב
 .על עבודות אלוול גם חהנחת הקבלן תציב, ובמקרה זה קת
 

הקבלן יידרש לפעול גם בשעות בלתי מקובלות כולל בשעות הלילה וזאת ללא כל תוספת  .10
 לקצר את לוחות הזמנים. ועל מנת  מחיר, 

 
 , ומסמכים נלווים נוספים.מסמכי המכרז, לרבות ערבות אתהקבלן נדרש להקפיד למלא  .11
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את המטרדים  להסיר או לתקןהיה ובמהלך הביצוע יהיו מטרדים בשטח, באחריות הקבלן  .12
 תוספת מחיר. וזאת ללא כל

 
  האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז          .13

 מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי   
וראות שינתנו על ידי כל גוף ו/או רשות בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם לה

 רלבנטיים. 
 

הקבלן נדרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים, בנוסף יידרש הקבלן לאשר     .14
 בכתב, שכל העובדים עברו ריענון בנושאי הבטיחות השונים.

 
והחברה המועצה פינוי החומר שנחפר, יפונה בסוף כל יום עבודה, לאתר שפיכה, בתאום עם  .15

אין מניעה במצב שבו החומר שנחפר אינו חורג מגבולות האתר ו/או אינו   לפיתוח זבולון.
 מהווה הפרעה לסביבה, שהוא יפונה לאתר שפיכה במועד מאוחר יותר.

 
ניהול יומני עבודה בפרוייקט זה יבוצע באמצעות יומן פיזי או דיגיטלי. במידה והיומן יהיה  .16

 ולאפשר למזמין ולמפקח אפשרות גישה. עיל חשבוןדיגיטלי, הקבלן יידרש להפ
 

כל  הקבלן יידרש להעסיק מנהל עבודה מוסמך שימצא באתר העבודה באופן רציף לאורך .17
 שלבי העבודה, פרטיו ידווחו למשרד הכלכלה.  

 
לא כולל סנו במקום מגודר, אתר העבודה יגודר בגדר איסכורית וזאת חכל הצנרת והציוד יאו .18

 תוספת תשלום. 
 

על הקבלנים להעביר כבר כעת את נושא הביטוחים לבדיקת המבטחים, שכן לא יתקבלו     .19
 הסתייגויות ו/או שינויים מנוסח אישור הביטוחים לאחר הגשת ההצעות.  

 
 .משרד הבינוי והשיכון באמצעות חברת עריםשהמימון לפרוייקט הוא דרך  הובהר לקבלנים .20

 
 4העבודה להסדיר את כל האישורים וקבלת טופס במסגרת ההתקשרות יידרש הקבלן בסוף  .21

 .לתחנת השאיבה
 

כן את יתר  וותנאי המכרז,  על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות .22
התאגיד, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי 

החל , 29/9/2024-, ה א'יום בבקריית מוצקין , מ ''החברה לפיתוח זבולון בעבמשרדי ה
הקמת תחנת  7/2024מכרז פומבי מס'  על המעטפה יצוין: " .12:00שעה ועד ה 08:30מהשעה 

 ''.שאיבה לביוב כפר חסידים
 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז.  .23
 

 17/9/2024  -' הגים,  יש לשלוח  שאלות, בכתב, עד יום להבהרות ושאלות נוספות למשתתפ .24
בכל פניה  YearitG@zvulun.co.il לכתובת : Wordוזאת באמצעות דוא"ל בקובץ  12:00בשעה: 

 יש לציין את פרטי המכרז ואת פרטי הפונה.
 

 כי קיים היתר בנייה.נבקש להבהיר  .25
 

באמור בפרוטוקול זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לשנות את תנאי המכרז, למעט שינוי אין  .26
 מועד אחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל.
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